[bookmark: _Toc10324][bookmark: _Toc18557]第六章 采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求
[bookmark: _Toc10375]一、项目概况：
1、项目名称：乐山市疾病预防控制中心实验室改造项目设计.
2、采购限价：按《工程勘察设计收费管理规定》计价格[2002]10号计算设计费作为最高投标限价，专业调整系数1.0，工程复杂程度调整系数0.85，附加调整系数1.0（本项目报价不能超过采购限价金额）。
3、资金来源：政府投资。
4、采购包数：共1包。
项目规模：建设乐山市疾病预防控制中心实验室改造项目，提高防护等级，改造建筑面积 3350㎡ ，包括实验室改造，会议室消防改造，污水处理系统改造，电力设施增容，备用电源等。〔主要设计内容和要求：全部设计内容造价控制在670万元以内〕。
二、服务内容及要求：
（一）服务内容包括但不限于以下内容：方案设计、施工图设计等与设计相关的所有工作内容。
本项目的全部设计工作。主要包括：设计并编制本项目初步设计方案、工程方案设计、施工图设计（实验室工艺改造；实验室人流、物流、污物流改造；室内外装饰装修改造；给排水改造；废水处理系统；暖通空调；空调自动控制系统；建筑电气；监控系统、门禁系统、互锁系统、报警系统、对讲系统、消防工程；实验室台柜；备用电源系统；供电电源系统等），技术交底及招标人要求的其它设计工作内容和后期服务。
  （二）设计依据：国家及地方现行相关规范、标准文件及有关规定。 
（三）服务要求：
（1）供应商须完成本项目的设计及后期服务，配合采购人提交合格成果并通过有关部门验收和备案。
（2）完成质量必须按国家有关工程设计标准、规程和规范执行并符合上级主管部门对本项目的要求。
（3）设计标准达到三级甲等实验室建设标准。
（4）设计成果提交纸质文档12 套，电子文档1 套。
（5）政府采购项目验收方式：参照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）。
（6）验收结果合格的，中标人凭验收报告单办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，并报告本项目同级财政部门参照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》(川财采〔2015〕33 号)等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。
（四)付款方式（实质性要求）
1、采购人将按照采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。供应商提交完整的设计成果文件，并经验收合格后10日历天内支付完全部设计费用。
2、支付程序为：见合同条款。
[bookmark: _GoBack]（五)未尽事宜按合同约定。
三、报价、时间及质量要求（实质性要求）：
（1）报价说明：
     本项目总投资根据乐山市发展和改革局的乐发改审批【2020】445号文批复投资总额2500万元。需设计部份总投资额约为670万元，设计控制价按《工程勘察设计收费管理规定》计价格[2002]10号（专业调整系数1.0，工程复杂程度调整系数0.85，附加调整系数1.0）下浮比例报价（任何上浮都作废标处理）；最终设计服务费结算价=工程设计收费基价【经乐山市财政投资评审中心审定的工程预算控制价（扣除暂列金）为计费额】×专业调整系数为1.0×工程复杂程度调整系数为0.85×附加调整系数为1.0×（1-中标下浮    %），供应商根据本单位的实际情况自行报价，超过最高限价无效。
（2）30日历天+后续服务期
合同签订后，30日历天内完本项目的设计工作（含方案设计经主管部门审查同意、施工图设计通过施工图审图机构审查）。
四、其他商务要求（实质性要求）：
1、供应商须为本项目相关设计作业人员购置安全责任或意外伤害保险，项目履约期间发生任何安全责任事故，由此造成的所有责任均由中标供应商自行承担，采购人不承担任何责任。
2、供应商应提供以下后续服务： 
(1)配合采购人做好施工招标工作； 
(2)配合采购人做好技术交底和图纸会审工作； 
(3)配合采购人做好现场验收工作； 
(4)配合采购人做好整个工程建设的设计变更工作； 
(5)参加建设工程的竣工验收工作； 
(6)参加整个工程建设过程中需由设计单位参加的相关工程会议。 
3、后期服务及其他要求：
1、后期服务
①根据本项目实际情况编制后期服务方案。
②质保期限，按现行国家规定的质保期限。
2、其他服务要求
符合现行国家法律、法规相关要求。
成交供应商合同签订前应向采购人提供驻场人员名单，中途若有人员更换需征得采购人同意，且成交供应商需针对此项驻场要求提供相应的承诺函。

五、合同条款（实质性要求）：
	付费次序
	支付比例
	付费时间
（由交付设计文件所决定）

	进度款
	第一次付费
	暂定估算合同金额的10%
	签订合同并生效后10个日历天内支付

	
	第二次付费
	付至估算合同金额的50%
	提交审查通过后的施工图10个日历天内支付

	
	第三次付费
	付至最终合同金额的80%
	施工进场并正式开工后10个日历天内支付

	尾款
	第四次付费
	付至最终合同金额的100%
	工程竣工验收合格后10个日历天内支付



注：乙方须向甲方提供与付款等金额的正规增值税发票。
六、验收方法和标准：
成交供应商与采购人应参照四川省财政厅印发《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》的通知（川财采[2015]32号）和《乐山市政府采购采购项目需求论证和履约验收管理实施细则》（乐市财政采[2018]16号）的要求、磋商文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。

